
ADV - Deichrückverlegung im Bereich Vitico

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante I

Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 235.650,00 
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00 
01.03 Erdarbeiten 8.110.919,20 
01.04 Wege- und Straßenbauarbeiten, frostfreier Unterbau 804.297,60 
01.05 Borde, Pflaster 330.280,00 
01.06 Oberbau 284.198,40 
01.07 Eigenüberwachung / Kontrollprüfungen / Sonstiges 50.700,00 
01.08 Flächenerwerb Gesamtfläche mit Polder 1.113.625,00 

10.074.370,20 
1.914.130,34 

11.988.500,54 
13.878.029,56 € Gesamtkosten Variante I (Planung / Genehmigung / Bau / Grundwerwerb

Kostenabschätzung Variante I

Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (0hne Flächenerwerb)
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018)

Kostenabschätzung_Konzept_MS_ViticoVariante I Seite 1

Anlage 5:  Kostenabschätzung



ADV - Deichrückverlegung im Bereich Vitico

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante II

Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00 
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00 
01.03 Erdarbeiten 11.181.171,00 
01.04 Wege- und Straßenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 585.350,00 
01.05 Borde, Pflaster 352.700,00 
01.06 Oberbau 737.150,00 
01.07 Eigenüberwachung / Kontrollprüfungen / Sonstiges 50.700,00 
01.08 Flächenerwerb 1.917.500,00 

13.420.846,00 
2.549.960,74 

15.970.806,74 
          16.366.923,18 € Gesamtkosten Variante II (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb

Kostenabschätzung Variante II

Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (ohne 01.08 Flächenerwerb)
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018)
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ADV - Deichrückverlegung im Bereich Vitico

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt

01 Variante III

Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00 
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00 
01.03 Erdarbeiten 17.361.740,00 
01.04 Wege- und Straßenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 1.018.000,00 
01.05 Borde, Pflaster 689.000,00 
01.06 Oberbau 1.282.000,00 
01.07 Eigenüberwachung / Kontrollprüfungen / Sonstiges 147.500,00 
01.08 Flächenerwerb 2.628.612,50 

21.012.015,00 
3.992.282,85 

25.004.297,85 
1.010 1.754.576,78 

          26.758.947,63 € Gesamtkosten Variante III (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb

Kostenabschätzung Variante III (ohne Flutungsbauwerk)

Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (ohne 01.08 Flächenerwerb)
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018)

Planung / Genehmigung 
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ADV - Deichrückverlegung im Bereich Vitico

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt

01 Variante III.I

Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00 
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00 
01.03 Erdarbeiten 19.077.740,00 
01.04 Wege- und Straßenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 1.018.000,00 
01.05 Borde, Pflaster 689.000,00 
01.06 Oberbau 1.282.000,00 
01.07 Eigenüberwachung / Kontrollprüfungen / Sonstiges 147.500,00 
01.08 Flächenerwerb 2.628.612,50 
01.09 Flutungsbauwerk 6.965.000,00 

29.693.015,00 
5.641.672,85 

35.334.687,85 
1.010 1.873.576,78 

          39.836.877,13 € Gesamtkosten Variante III.I (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb

Kostenabschätzung Variante III.I als DRV (mit Flutungsbauwerk)

Nettosumme Titel 1.01 bis 1.09 (ohne 01.08 Flächenerwerb)
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018)

Planung / Genehmigung / Grunderwerb
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