Anlage 5: Kostenabschatzung

ADV - Deichruickverlegung im Bereich Vitico
Kostenabschatzung Variante |

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante |
Leistungsbeschreibung / Baukosten

01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 235.650,00
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00
01.03 Erdarbeiten 8.110.919,20
01.04 Wege- und StraBenbauarbeiten, frostfreier Unterbau 804.297,60
01.05 Borde, Pflaster 330.280,00
01.06 Oberbau 284.198,40
01.07 Eigeniiberwachung / Kontrollpriifungen / Sonstiges 50.700,00
01.08 Flachenerwerb Gesamtflache mit Polder 1.113.625,00
Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (Ohne Flachenerwerb) 10.074.370,20
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 1.914.130,34
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018) 11.988.500,54

Gesamtkosten Variante | (Planung / Genehmigung / Bau / Grundwerwerb 13.878.029,56 €
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ADV - Deichriickverlegung im Bereich Vitico
Kostenabschatzung Variante Il

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante |
Leistungsbeschreibung / Baukosten

01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00
01.03 Erdarbeiten 11.181.171,00]
01.04 Wege- und StraBenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 585.350,00
01.05 Borde, Pflaster 352.700,00
01.06 Oberbau 737.150,00
01.07 Eigenuiberwachung / Kontrollprifungen / Sonstiges 50.700,00
01.08 Flachenerwerb 1.917.500,00
Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (ohne 01.08 Flachenerwerb) 13.420.846,00]
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 2.549.960,74
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018) 15.970.806,74

Gesamtkosten Variante Il (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb 16.366.923,18 €
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ADV - Deichriickverlegung im Bereich Vitico
Kostenabschatzung Variante lll (ohne Flutungsbauwerk)

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante |
Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00
01.03 Erdarbeiten 17.361.740,00
01.04 Wege- und StraBenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 1.018.000,00
01.05 Borde, Pflaster 689.000,00
01.06 Oberbau 1.282.000,00
01.07 Eigeniiberwachung / Kontrollpriifungen / Sonstiges 147.500,00
01.08 Flachenerwerb 2.628.612,50
Nettosumme Titel 1.01 bis 1.07 (ohne 01.08 Flachenerwerb) 21.012.015,00
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 3.992.282,85
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018) 25.004.297,85
1.010 Planung / Genehmigung 1.754.576,78
Gesamtkosten Variante lll (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb 26.758.947,63 €
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ADV - Deichriickverlegung im Bereich Vitico
Kostenabschatzung Variante lll.I als DRV (mit Flutungsbauwerk)

Ordnungszahl Bezeichnung Gesamt
01 Variante Il1.1
Leistungsbeschreibung / Baukosten
01.01 Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen 255.450,00
01.02 Rodungs- und Abbrucharbeiten 258.325,00
01.03 Erdarbeiten 19.077.740,00
01.04 Wege- und StraBenbauarbeiten, frostfreier Unterbau Breite 4m 1.018.000,00
01.05 Borde, Pflaster 689.000,00
01.06 Oberbau 1.282.000,00
01.07 Eigeniiberwachung / Kontrollpriifungen / Sonstiges 147.500,00
01.08 Flachenerwerb 2.628.612,50
01.09 Flutungsbauwerk 6.965.000,00
Nettosumme Titel 1.01 bis 1.09 (ohne 01.08 Flachenerwerb) 29.693.015,00
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 5.641.672,85
Gesamtsumme Baukosten (Kostenstand Nov. 2018) 35.334.687,85
1.010 Planung / Genehmigung / Grunderwerb 1.873.576,78
Gesamtkosten Variante lil.I (Planung / Genehmigung / Bau / Grunderwerb 39.836.877,13 €
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